

PRÍLOHA č. 2

REKAPITULÁCIA STAVBY - Predbežný rozpočet

Stavba: OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU NA UL. Severná č.1,2
 Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP na ul. UL. Severná č.1,2
 Zhotoviteľ: KISS stavebné práce, s.r.o

Dátum: 10.10.2014
 Projektant: 0,00000
 Spracoval: Kiss

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
2012K-003-1alt	OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU NA UL. Severná č.1,2	213 702,07	0,00	42 740,41	256 442,48
003	BYTOVÝ DOM T 08 B	213 702,07	0,00	42 740,41	256 442,48
003-1	1. Výmena vyťahov	0,00	0,00	0,00	0,00
003-2	2. Zateplenie fasády	103 062,39	0,00	20 612,48	123 674,87
003-3	3. Lódžie - I. Alternativa - ZÁBRADLIA OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ	74 709,02	0,00	14 941,80	89 650,82
003-4	4. Zateplenie strechy	22 349,84	0,00	4 469,97	26 819,81
003-5	5. Zateplenie vnút.stropnej konštrukcie - vstupných, spoločných priestorov a pivníc	11 529,82	0,00	2 305,96	13 835,78
003-6	6. Projektová dokumentácia, energetický certifikát	1,00	0,00	0,20	1,20
003-7	7. Bleskozvod	2 050,00	0,00	410,00	2 460,00
	Celkom	213 702,07	0,00	42 740,41	256 442,48

REKAPITULÁCIA STAVBY - Predbežný rozpočet verzia 2. Hliníkové zabradlia

Stavba: OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU NA UL. Severná č.1,2
 Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP na ul. UL. Severná č.1,2
 Zhotoviteľ: KISS stavebné práce, s.r.o

Dátum: 10.10.2014
 Projektant: 0,00000
 Spracoval: Kiss

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
2012K-003-1alt	OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU NA UL. Severná č.1,2	226 662,07	0,00	45 332,41	271 994,48
003	BYTOVÝ DOM T 08 B	226 662,07	0,00	45 332,41	271 994,48
003-1	1. Výmena výťahov	0,00	0,00	0,00	0,00
003-2	2. Zateplenie fasády	103 062,39	0,00	20 612,48	123 674,87
003-3	3. Lódzie - I. Alternativa - ZÁBRADLIA hliníkové	87 669,02	0,00	17 533,80	105 202,82
003-4	4. Zateplenie strechy	22 349,84	0,00	4 469,97	26 819,81
003-5	5. Zateplenie vnút.stropnej konštrukcie - vstupných, spoločných priestorov a pivníc	11 529,82	0,00	2 305,96	13 835,78
003-6	6. Projektová dokumentácia, energetický certifikát	1,00	0,00	0,20	1,20
003-7	7. Bleskozvod	2 050,00	0,00	410,00	2 460,00
	Celkom	226 662,07	0,00	45 332,41	271 994,48

REKAPITULÁCIA STAVBY - Predbežný rozpočet . Hlinikové zabradlia a Výmena Výt'ahov

Stavba: OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU NA UL. Severná č.1,2

Dátum: 10.10.2014

Objednávateľ: Vlastníci bytov a NP na ul. UL. Severná č.1,2

Projektant: 0,00000

Zhotoviteľ: KISS stavebné práce, s.r.o

Spracoval: Kiss

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
2012K-003-1alt	OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BYTOVÉHO DOMU NA UL. Severná č.1,2	311 612,07	0,00	59 622,41	371 234,48
003	BYTOVÝ DOM T 08 B	311 612,07	0,00	59 622,41	371 234,48
003-1	1. Výmena výt'ahov	72 000,00	0,00	14 400,00	86 400,00
003-2	2. Zateplenie fasády	103 062,39	0,00	20 612,48	123 674,87
003-3	3. Lódzie - I. Alternativa - ZÁBRADLIA hlinikové	87 669,02	0,00	17 533,80	105 202,82
003-4	4. Zateplenie strechy	22 349,84	0,00	4 469,97	26 819,81
003-5	5. Zateplenie vnút.stropnej konštrukcie - vstupných, spoločných priestorov a pivníc	11 529,82	0,00	2 305,96	13 835,78
003-6	6. Projektová dokumentácia, energetický certifikát	1,00	0,00	0,20	1,20
003-7	7. Bleskozvod a Elektroinštalácia	15 000,00	0,00	300,00	18 000,00
	Celkom	311 612,07	0,00	59 622,41	371 234,48